COMUNE DI NAPOLI

ARTT 1068 - Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1068 n° 8 del 23/06/2026

Oggetto: Approvazione della proposta e aggiudicazione, ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, in favore di Gallo Giovanni S.r.l. per l'appalto dei lavori relativi a "Rifacimento per la messa in sicurezza di un muro di contenimento in via Comunale Margherita" - CUP:B68H23015880004 - CIG:BB4964D520

Il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche

PREMESSO CHE:

- con D.G.C. n.495 del 13/10/2025 è stato approvato il linea tecnica ed economica il progetto esecutivo per lavori di "*Rifacimento per la messa in sicurezza di un muro di contenimento in via Comunale Margherita*" - CUP: B68H23015880004 per un importo complessivo di € 850.000,00, secondo il seguente quadro economico::

LAVORI		
A.1	Lavori a misura	€ 531.928,02
A.2	di cui per incidenza manodopera	*€ 67.945,59*
A.3	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.500,94
A.4	**Totale lavori**	**€ 555.428,96**
SOMME A DISPOZIONE		
B.1	Imprevisti e lavori in economia	€ 85.457,45
B.2	Oneri per conferimento rifiuti a discarica	€ 30.000,00
B.3	Compensi per assistenza archeologica (compreso IVA e cassa)	€ 10.000,00
B.4	Spese tecniche ex art. 45 DLgs. 36/2023	€ 11.108,58
B.5	Spese per rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)	€ 10.000,00
B.6	Contributo ANAC	€ 410,00
B.7	IVA su lavori (22%)	€ 122.194,37
B.8	IVA su imprevisti e lavori in economia (22%)	€ 18.800,64
B.9	IVA su oneri per conferimento rifiuti a discarica (22%)	€ 6.600,00
B.10	**Totale somme a disposizione**	**€ 294.571,04**

TOTALE QUADRO ECONOMICO	**€ 850.000,00**

- con Determina Dirigenziale n.1068Y/2025/020 – I.G. n.2471 del 05/11/2025, rettificata con Determina Dirigenziale n.1068E/2026/03 – DETDI/2026/0002553 del 05/03/2026, è stata indetta gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori de quo, approvando gli atti di gara e prenotando la relativa spesa per € 675.000,00 sul capitolo 290830/1, cod.bil. 08.01-2.02.01.09.014 e per € 175.000,00 sul capitolo 290830/4, cod.bil. 08.01-2.02.01.09.014.
- nella medesima Determina Dirigenziale rettificata è stato stabilito che l'invito sarà rivolto a n.10 operatori iscritti al citato elenco in possesso dei requisiti per la categoria prevalente OG3 - classifica III, previo avvio di manifestazione di interesse (fase di pre-qualifica tra gli operatori economici iscritti nell'elenco) volta all'avvio di predetta procedura negoziata;
- il RUP per l'intervento in parola all'Ing. Stefano NAPOLITANO del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche.

CONSIDERATO CHE:

- allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara alle ore 12.00 del 29 aprile 2026, sono pervenute sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli n.15 domande di partecipazione da parte dei seguenti operatori economici:

Nr.	Operatore Economico
1	ACOS srl
2	Vivai Barretta Garden Srl
3	DP2 Appalti & Gestioni Srl
4	Internazionale Costruzioni Soc. Coop.
5	Gallo Giovanni Srl
6	Centro Italia Costruzioni Srl
7	SSB Project srl
8	New Verde srl
9	CLEI Società Cooperativa
10	A.P. Costruzioni Srl
11	Soc. Coop. Progetto 2000 arl
12	Italcantieri srl

13	CO.GE.Ga Srl
14	Costruzioni Mi.Ca. Srl
15	Zara Applati srl

- il 30 aprile 2026 hanno avuto inizio in seduta pubblica le operazioni di gara, verificando la correttezza delle buste amministrative per n.15 operatori economici, ammettendoli alla fase successiva di gara n.14 operatori economici, richiedendo per A.P. Costruzioni Srl integrazioni ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 36/2023;
- il 07 maggio 2026, hanno avuto inizio le attività della seconda seduta pubblica come si evince dal verbale n.2 di pari data. In tale seduta, il RUP, verificata la documentazione regolarmente trasmessa da A.P. Costruzioni S.r.l., ammette l'operatore economico alla fase successiva;
- nella medesima seduta pubblica, dalla verifica delle buste economiche, sono emerse n.9 offerte anomale utilizzando il metodo "A" dell'Allegato II.2 del Codice per gli operatori Zara Appalti srl, Vivai Barretta Garden Srl, Italcantieri Srl, Internazionale Costruzioni Srl, SSB Project Srl, A.P. Costruzioni Srl, CLEI Società Cooperativa, DP2 Applati & Gestioni Srl, CO.Ge.Ca Srl, in quanto il limite di anomalia fissato del 39,20297 %, i quali sono stati esclusi ai sensi dell'art.20 del Disciplinare di gara, approvato con Determina Dirigenziale n.1068Y/2025/020 – I.G. n.2471 del 05/11/2025, rettificata con Determina Dirigenziale n.1068E/2026/03 – DETDI/2026/0002553 del 05/03/2026;
- la graduatoria finale, al netto delle offerte anomale ricevute, al termine della seduta di cui al punto precedente, è risultata la seguente:

		Ribasso offerto
1	GALLO GIOVANNI SRL	38,31964
2	NEW VERDE SRL	33,555
3	ACOS SRL	22,4567
4	SOC. COOP. PROGETTO 2000	19,71
5	COSTRUZIONI MI.CA	17,21
6	CENTRO ITALIA COSTRUZIONI SRL	13,77777

- in tale seduta del 07 maggio 2026, il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Gallo Giovanni S.r..l. CF e P.IVA: 04678100654, con sede legale in Angri (SA) alla via Michelangelo Buonarroti, 1/bis - c.a.p. 84012, avendo offerto il ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 38,31964 %.

TENUTO CONTO CHE:

- è necessario rimodulare il quadro economico a seguito dell'applicazione del ribasso di aggiudicazione;
- con Decreto del 16/03/2026 (in G.U. 26/03/2026, n.71) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato modificato il paragrafo 5.2 dell'Allegato 4/2 allegato al D.Lgs. 23/06/2011, n.118, al comma d) dell'art.2, prevedendo che gli impegni di

spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023, compresi i relativi oneri (previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, esclusa l'IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico), sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e fornitura cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si stratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture;

- è necessario pertanto adeguare il Q.E. dell'intervento de quo alle modifiche normative intervenute in tema di incentivi tecnici, allineandosi alle indicazioni operative di cui alla nota congiunta dell'Area Ragioneria ed Area Direzione Generale PG/487794 del 27/04/2026;
- Il quadro economico rimodulato, a valle di quanto sopra previsto, risulta essere il seguente:

LAVORI		
A.1	Lavori a misura	€ 531.928,02
A.2	di cui per incidenza manodopera	*€ 67.945,59*
A.3	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.500,94
A.4	Totale lavori A.1 e A.3	€ 555.428,96
A.5	Importo ribasso 38,31964	€ 203.832,90
A.6	Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri della sicurezza	€ 328.095,12
A	**Importo lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri della sicurezza**	**€ 351.596,06**
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti e lavori in economia	€ 84.841,06
B.2	Oneri per conferimento rifiuti a discarica	€ 30.000,00
B.3	Compensi per assistenza archeologica (compreso IVA e cassa)	€ 10.000,00
B.4	Spese tecniche ex art. 45, comma 3, DLgs. 36/2023	€ 7.251,68
B.4.1	IRAP su spese tecniche ex art. 45 D.Lg. 36/2023 (B.4)	€ 497,89
b.4.2	Quota 20% ex art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023	€ 2.221,72
B.5	Spese per rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)	€ 10.000,00
B.6	Contributo ANAC	€ 410,00
B.7	IVA su lavori (22%)	€ 77.351,13
B.8	IVA su imprevisti e lavori in economia (22%)	€ 18.665,03
B.9	IVA su oneri per conferimento rifiuti a discarica (22%)	€ 6.600,00
B	**Totale somme a disposizione**	**€ 247.838,51**
TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B		**€ 599.434,57**

TENUTO CONTO, ALTRESI', CHE:

- è necessario procedere allo smaltimento dei materiali di risulta provenienti e connessi alle lavorazioni ricomprese nell'appalto in questione per l'importo di € 30.000,00 oltre IVA al 22% per € 6.600,00 per complessivi € 36.600,00;
- il conferimento a discarica verrà effettuato dalla stessa ditta appaltatrice alla quale, dietro presentazione di fattura e documentazione dell'avvenuto smaltimento, verranno rimborsati gli oneri sostenuti;
- è necessario procedere alla corresponsione degli incentivi tecnici di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023, impegnando la somma complessiva pari € 7.251,68 oltre € 497,89 (IRAP al 8,5%) sul capitolo 290830/1, cod.bil. 08.01-2.02.01.09.014, Bilancio 2026/2028, Esercizio 2026, prenotazione di impegno 2026/4113;
- è altresì necessario procedere al trasferimento delle stesse somme dal Capitolo di Spesa 290830/1, cod.bil. 08.01-2.02.01.09.014, Bilancio 2026/2028, Esercizio 2026, al Capitolo di Entrata 3298/57, Codice Bilancio 3.05.99.02.001, Esercizio Finanziario 2026 - CO 2026, per la successiva imputazione sul Capitolo di Uscita 36024/57 Codice Bilancio 01.06-1.01.01.01.004, Esercizio Finanziario 2026 - CO 2026;
- è necessario impegnare l'importo relativo al pagamento del contributo ANAC pari ad € 410,00;
- è necessario impegnare l'importo per i lavori pari ad € 328.095,12 per lavori al netto del ribasso offerto del 38,31964 %, ed € 23.500,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 77.351,13, per un totale complessivo di € 428.947,19;
- il cronoprogramma degli interventi è il seguente:

	1° trimestre 2026	2° trimestre 2026	3° trimestre 2026	4° trimestre 2026
Affidamento ed esecuzione			X	X
Fatturazione				X
Pagamento della fattura				X

DATO ATTO CHE:

- con D.C.C. n.3/2026 il Comune di Napoli ha approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- la spesa per l'importo di € 599.434,57 trova copertura sul capitolo 290830/1, cod.bil. 08.01-2.02.01.09.014, Bilancio 2026/2028, Esercizio 2026, prenotazione di impegno 2026/4113.

DATO ATTO, ALTRESI'; CHE:

- la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt.94 e ss. del D.Lgs.36/2023, effettuata dal RUP, si è conclusa con esito positivo;
- è stato acquisito il DURC prot. INAIL_53027393 con scadenza validità al 25 giugno 2026;
- è stato acquisito il certificato di regolarità tributaria di cui al Programma 100 del vigente Documento Unico di Programmazione;
- è stato assolto l'obbligo di rotazione degli incarichi ai sensi dell'art. 49 del nuovo Codice degli Appalti D.Lgs.36/2023;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata autenticata.

SENTITO il Responsabile unico del progetto, Ing. Stefano NAPOLITANO del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche.

RITENUTO CHE, per quanto fin qui esposto, si possa procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione formulata da parte del RUP e, contestualmente, affidare l'appalto di cui in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023,

nonché all'approvazione del Q.E. rimodulato.

ATTESTATO CHE:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n.118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n.69 del 01 marzo 2024;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal dott. Francesco SANTOPAOLO;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art.37, co.1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, come riportato nella Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

VISTI:

- il D.lgs. n.36/2023 ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.lgs. n.165/2001 ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- l'art.9 comma 1 lett. a) punto 2) del D. L. 78/2009;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 24/4/1992;
- la Deliberazione di G.C. n. 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
- gli obblighi di pubblicazione e i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Per i motivi esposti in narrativa

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** del Verbale di gara n.1 del 30 aprile 2026 e n.2 del 07 maggio 2026 relativi alla procedura di gara oggetto del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE,** ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs.36/2023, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, di cui al Verbale di gara n.2 del 07 maggio 2026, dell'appalto relativo ai lavori di "*Rifacimento per la messa in sicurezza di un muro di contenimento in via Comunale Margherita*" - CUP: B68H23015880004 - CIG:BB4964D520, in favore di Gallo Giovanni S.r..l. CF e P.IVA: 04678100654, con sede legale in Angri (SA) alla via Michelangelo Buonarroti, 1/bis - c.a.p. 84012, che ha offerto il ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 38,31964 %;

3. **DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, in favore di Gallo Giovanni S.r..l. CF e P.IVA: 04678100654, con sede legale in Angri (SA) alla via Michelangelo Buonarroti, 1/bis - c.a.p. 84012 l'appalto relativo ai lavori di "*Rifacimento per la messa in sicurezza di un muro di contenimento in via Comunale Margherita*" - CUP: B68H23015880004 - CIG:BB4964D520, per l'importo di € 351.596,06, di cui € 328.095,12 per lavori al netto del ribasso offerto del 38,31964 %, ed € 23.500,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 77.351,13, per un totale complessivo di € 428.947,19;
4. **DI RIMODULARE ED APPROVARE** il quadro economico dell'intervento de quo così come segue:

LAVORI		
A.1	Lavori a misura	€ 531.928,02
A.2	di cui per incidenza manodopera	*€ 67.945,59*
A.3	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.500,94
A.4	Totale lavori A.1 e A.3	€ 555.428,96
A.5	Importo ribasso 38,31964	€ 203.832,90
A.6	Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri della sicurezza	€ 328.095,12
A	**Importo lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri della sicurezza**	**€ 351.596,06**
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti e lavori in economia	€ 84.841,06
B.2	Oneri per conferimento rifiuti a discarica	€ 30.000,00
B.3	Compensi per assistenza archeologica (compreso IVA e cassa)	€ 10.000,00
B.4	Spese tecniche ex art. 45, comma 3, DLgs. 36/2023	€ 7.251,68
B.4.1	IRAP su spese tecniche ex art. 45 D.Lg. 36/2023 (B.4)	€ 497,89
b.4.2	Quota 20% ex art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023	€ 2.221,72
B.5	Spese per rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)	€ 10.000,00
B.6	Contributo ANAC	€ 410,00
B.7	IVA su lavori (22%)	€ 77.351,13
B.8	IVA su imprevisti e lavori in economia (22%)	€ 18.665,03
B.9	IVA su oneri per conferimento rifiuti a discarica (22%)	€ 6.600,00
B	**Totale somme a disposizione**	**€ 247.838,51**
TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B		**€ 599.434,57**

5.

DI IMPEGNARE la somma di	**351.596,06**

COMUNE DI NAPOLI

oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	22%
per un totale, IVA compresa, di	428.947,19 €
in favore di	Gallo Giovanni S.r..l. CF e P.IVA: 04678100654, con sede legale in Angri (SA) alla via Michelangelo Buonarroti, 1/bis - c.a.p. 84012
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Aggiudicazione per l'appalto concernente i lavori di "*Rifacimento per la messa in sicurezza di un muro di contenimento in via Comunale Margherita*" - CUP: B68H23015880004 - CIG:BB4964D520
capitolo di spesa	290830
articolo	1
capitolo/articolo	290830/1
descrizione capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
codice bilancio	08.01-2.02.01.09.014
Esigibilità annualità	**2026**
CIG	BB4964D520
CUP	B68H23015880004
finanziato da	
eventuali note	-

ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art.183, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	428.947,19 €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	- €

TOTALE SPESA	**€ 428.947,19**

6.

DI IMPEGNARE la somma di	**410,00 €**
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	-
per un totale, IVA compresa, di	410,00 €
in favore di	ANAC
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Contributo ANAC per i lavori inerenti "*Rifacimento per la messa in sicurezza di un muro di contenimento in via Comunale Margherita*" - CUP: B68H23015880004 - CIG:BB4964D520
capitolo di spesa	290830
articolo	1
capitolo/articolo	290830/1
descrizione capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
codice bilancio	08.01-2.02.01.09.014
Esigibilità annualità	**2026**
CIG	BB4964D520
CUP	B68H23015880004
finanziato da	
eventuali note	(rigo B.6 delle somme a disposizione del Q.E.)
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	410,00 €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €

Esercizio successivo	- €
TOTALE SPESA	**410,00 €**

7.

DI IMPEGNARE la somma di	**7.251,68 €**
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	-
per un totale, IVA compresa, di	7.251,68€
in favore di	Vari dipendenti
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	incentivi per funzioni tecnicheai sensi dell'art.45 del Dlgs.36/2023 per i lavori "*Rifacimento per la messa in sicurezza di un muro di contenimento in via Comunale Margherita*" - CUP: B68H23015880004 - CIG:BB4964D520
capitolo di spesa	290830
articolo	1
capitolo/articolo	290830/1
descrizione capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
codice bilancio	08.01-2.02.01.09.014
Esigibilità annualità	**2026**
CIG	BB4964D520
CUP	B68H23015880004
finanziato da	
eventuali note	(rigo B.4 delle somme a disposizione) calcolate come da prospetto allegato.
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €

Trimestre 3 (luglio–settembre)	7.251,68 €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	- €
TOTALE SPESA	**7.251,68€**

8.

DI IMPEGNARE la somma di	**497,89 €**
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	-
per un totale, IVA compresa, di	497,89 €
in favore di	Vari dipendenti
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	IRAP su incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del Dlgs.36/2023 per i lavori *"Rifacimento per la messa in sicurezza di un muro di contenimento in via Comunale Margherita" - CUP: B68H23015880004 - CIG:BB4964D520*"
capitolo di spesa	290830
articolo	1
capitolo/articolo	290830/1
descrizione capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
codice bilancio	08.01-2.02.01.09.014
Esigibilità annualità	**2026**
CIG	BB4964D520
CUP	B68H23015880004
finanziato da	
eventuali note	(rigo B.4.1 delle somme a disposizione) calcolate come da prospetto allegato.
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	

Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	497,89 €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	- €
TOTALE SPESA	**497,89€**

9.

DI IMPEGNARE la somma di	**30.000,00 €**
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	22%
per un totale, IVA compresa, di	36.600,00 €
in favore di	Gallo Giovanni S.r..l. CF e P.IVA: 04678100654, con sede legale in Angri (SA) alla via Michelangelo Buonarroti, 1/bis - c.a.p. 84012
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Oneri di smaltimento per i lavori inerenti *"Rifacimento per la messa in sicurezza di un muro di contenimento in via Comunale Margherita" - CUP: B68H23015880004 - CIG:BB4964D520*"
capitolo di spesa	290830
articolo	1
capitolo/articolo	290830/1
descrizione capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
codice bilancio	08.01-2.02.01.09.014
Esigibilità annualità	**2026**
CIG	BB4964D520
CUP	B68H23015880004
finanziato da	
eventuali note	(rigo B.2 delle somme a disposizione)

ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	36.600,00 €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	- €
TOTALE SPESA	**€ 36.600,00**

10. **DI PROVVEDERE** al trasferimento dell'importo di € 7.251,68 oltre IRAP per € 497,89 di cui al precedente punto, dal capitolo 290830/1 cod.08.01-2.02.01.09.014 al capitolo 3298 art.19, codice bilancio 3.05.99.02.001, esercizio 2026 per la successiva imputazione sul capitolo 36024 art.19, Bilancio 2026;
11. **DI APPORRE** i vincoli sulle restanti somme a disposizione del quadro economico come di seguito riportato:

rigo QE	Descrizione	Importo (€)	Spesa	Esercizio
B.4.2	Quota 20% ex art.45, comma 5, D.Lgs. 36/2023	2.221,72	capitolo 290830/1 cod.08.01-2.02.01.09.014	2026
B.1	Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)	103.506,09	capitolo 290830/1 cod.08.01-2.02.01.09.014	2026
B.3	Compensi per assistenza archeologica (Iva compresa e cassa)	10.000,00	capitolo 290830/1 cod.08.01-2.02.01.09.014	2026
B.5	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini (IVA compresa)	10.000,00	capitolo 290830/1 cod.08.01-2.02.01.09.014	2026

12. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D. Lgs. n. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs.126/2014;
13. **DI DARE ATTO** che a seguito dell'espletamento della procedura negoziata in oggetto, visto il ribasso offerto dalla ditta Gallo Giovanni S.r..l. CF e P.IVA: 04678100654, con sede legale in Angri (SA) alla via Michelangelo Buonarroti, 1/bis - c.a.p. 84012, pari al 38,31964 %, ed alla rimodulazione del Q.E. si è determinata un'economia di gara pari a € 250.565,43 ricadente per € 75.565,43 sul capitolo 290830/1, cod.bil. 08.01-2.02.01.09.014, Bilancio 2026/2028, Esercizio 2026, prenotazione di impegno 2026/4113 e per € 175.000,00 sul capitolo 290830/4, cod.bil. 08.01-2.02.01.09.014, Bilancio 2026/2028, Esercizio 2026, prenotazione di impegno 2026/4114;
14. **DI PUBBLICARE** la presente disposizione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli per un periodo di giorni quindici consecutivi e in Amministrazione Trasparente – Bandi di gare e contratti – del sito web dell'Ente.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
Fausto Marra

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	**Accertamento**
Importo	**7.749,57**
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INTROITO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 comma 3 SU LAVORI DI RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	3298/19
Articolo	
Capitolo / Articolo	3298/19 /
Descrizione Capitolo	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SPESA CAP 36024/19
Codice Bilancio	
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**

Tipo Movimento	**Diminuzione**
Importo	**599.434,57**
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.50, CO.1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	290830/1 /
Descrizione Capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
23/06/2026	599.434,57	

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	**75.565,43**
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.50, CO.1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	290830/1 /
Descrizione Capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
23/06/2026	75.565,43	

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	**175.000,00**
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.50, CO.1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/4
Articolo	
Capitolo / Articolo	290830/4 /
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA (ORIGINE AVANZO DA ONERI CONCESSORI 2024 E CAP. SPESA 290830/1) VINCOLO ENTRATA 1/335
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e

competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	**Importo**	**Note**
23/06/2026	175.000,00	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**428.947,19**
A favore di	GALLO GIOVANNI S.R.L.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	GALLO GIOVANNI SRL – AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	290830/1 /
Descrizione Capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	**BB4964D520**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
30/09/2026	428.947,19	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**410,00**
A favore di	A.N.A.C.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ANAC – CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	290830/1 /
Descrizione Capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	**BB4964D520**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
30/09/2026	410,00	

COMUNE DI NAPOLI

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**7.251,68**
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 comma 3 SU LAVORI DI RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	290830/1 /
Descrizione Capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	**BB4964D520**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
30/09/2026	7.251,68	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**497,89**
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 comma 3 SU LAVORI DI RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	290830/1 /
Descrizione Capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	**BB4964D520**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
30/09/2026	497,89	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**36.600,00**
A favore di	GALLO GIOVANNI S.R.L.
Partita Iva / Codice fiscale	

Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	GALLO GIOVANNI SRL – RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	290830/1 /
Descrizione Capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	**BB4964D520**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
30/09/2026	36.600,00	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**2.221,72**
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPESE PER ACQUISTO BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 comma 5 SU LAVORI DI RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	290830/1 /
Descrizione Capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	**BB4964D520**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
31/12/2026	2.221,72	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**103.506,09**
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo	IMPREVISTI SU LAVORI DI RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".

all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	290830/1 /
Descrizione Capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	**BB4964D520**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
31/12/2026	103.506,09	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**10.000,00**
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	COMPENSI PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SU LAVORI DI RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	290830/1 /
Descrizione Capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	**BB4964D520**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
31/12/2026	10.000,00	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**10.000,00**
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI SU LAVORI DI RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	290830/1
Articolo	

COMUNE DI NAPOLI

Capitolo / Articolo	290830/1 /
Descrizione Capitolo	ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FIN. DA ONERI CONCESSORI 2025
Codice Bilancio	08 01
CUP	B68H23015880004
CIG	**BB4964D520**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/12/2026	10.000,00	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**7.749,57**
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 comma 3 SU LAVORI DI RIFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA".
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	36024/19
Articolo	
Capitolo / Articolo	36024/19 /
Descrizione Capitolo	ONERI DI PROGETTAZIONE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE- ENTRATA CAP 3298/19
Codice Bilancio	01 06
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
30/09/2026	7.749,57	

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

ALLEGATI

- **dgc_495.pdf** (impronta: **DD54915EAFE717011C12A9425E7A573A118704FB80EC5F5DC78FE5A4FAA4E3AD**)
- **Determina con Timbro.pdf** (impronta: **6B82EEA584BD2AF9D4CF0FEC770C07F5FE451EABA55EEBAF5FA5D61C75F62B0C**)
- **Verbale 1 del 30_04_2026-.pdf** (impronta: **300B7DAB10DC2F4A551EDA79803B57A51EFF4B1628793AA92CC60AD3FD805E33**)
- **Verbale 2 del 07_05_2026-1.pdf** (impronta: **DA7DC501DEDACCDC7775C586506EAE5E7C1C17A65595709EADCB33FA8F45EC63**)
- **DURC_VALIDO-5.PDF** (impronta:

35A295EAD4BFC5E331C1EC6D583653F21CD6F4BBDB93D100C5B63C66C4D3BCD9)
- **Calcolo incentivi lavori muro Comunale Margherita(1).pdf** (impronta:
8A79E10B6D01A44A4326B786A4BAF41C1E8A277C8D945628C21B0E9DE1A15EF1)
- **637726_Rich Verif Programma 100 - GALLO GIOVANNI SRL - RISC.pdf** (impronta:
2DC2873CD14242095A378FEADBE935C9012005DF0D1C56F37C886DA11E386C6D)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.